



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII വാല്യം 52	Thiruvananthapuram, Tuesday തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	13th November 2007 2007 നവംബർ 13 22nd Karthika 1929 1929 കാർത്തിക 22	No. നമ്പർ	45
-----------------------	---	---	--------------	----

PART III

Irrigation Department

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. D-4(K)4824/2007/ISC.

10th October 2007.

The Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of Kerala, invites bids for pre-qualification and competitive tender for award of work in separate sealed covers for the work from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department/Public Work Department who are financially stable.

1. Tender No.—PQ 1/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of Work—TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall for a length of 945 meters in between chainage 6.300 km to 6.645 km and from ch. 7.345 km to 7.795 km at Thanni in Eravipuram Constituency.

Estimate P. A. C. — Rs. 1,43,66,773.

E. M. D. — Rs. 50,000.

Time of Completion — 10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 71,83,887 or above with in five years.

The work consists of the following principal items of work:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| (1) Granite stone 20 to 40 dm ³ | — | 4289 m ³ |
| (2) Granite stone 45 dm ³ | — | 6433m ³ |
| (3) Granite stones 200 dm ³ | — | 39600 Nos. |

2. Tender No.—PQ2/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of Work—TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall for a length of 1525 m. from ch. 24.575 m. to 26.100 m. at Parimanam in Neendakara Panchayath in Chavara Constituency.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 2,00,83,900.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 71,83,387 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|---|---|---------------------|
| (1) Granite stone 20 to 400 dm ³ | — | 1201 m ³ |
| (2) Granite stone 45dm ³ | — | 1801 m ³ |
| (3) Granite stones 200 dm ³ | — | 73464 Nos. |

3. Tender No.—PQ 3/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall from ch. 43.990 to 44.500 and construction of 4 nos. of Groynes at Jayanthi Colony in Alappad Panchayath.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 1,99,29,325
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude Estimate P.A.C. of Rs. 99,64,663 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|--|---|-----------|
| (1) Blasted rock of size 1 to 2 tons | — | 12403 ton |
| (2) Blasted rubble of size 100 to 300 kg | — | 14906 ton |
| (3) Blasted rubble of size 10 to 60 kg | — | 22303 ton |

4. Tender No.—PQ 4/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Reformation to the damaged sea wall for 750 m. from ch. 60.500 to 61.250 km at Pathiyankara in Harippad Constituency between CESC 5161 and 5162.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 2,33,97,568.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 1,16,98,784 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| (1) Supplying woven geo fabric filter | — | 12150 m ³ |
| (2) Supplying granite stone 50 to 150kg | — | 5875 m ³ |
| (3) Forming the gabion boxes by supplying | | |
| (4) Filing and packing 12 to 45 dm ³ granite stones | — | 7500 m ³ |

5. Tender No.—PQ 5/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Construction of Groynes (G1 and G2) between CP 5920 and 5923 at Panatharakkara.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 1,59,86,934.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 79,93,467 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|---|---|-----------|
| (1) Filter layer up to 50 kg | — | 3945 ton |
| (2) Cors layer 1 kg to 60 kg | — | 15384 ton |
| (3) Secondary toe layer 50 kg to 100 kg | — | 3935 ton |
| (4) Armour layer 100 to 300 kg | — | 5040 ton |
| (5) Armour layer 500 kg to 4000 kg | — | 11366 ton |

6. Tender No.—PQ 6/SE/2007-08/ISE/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Strengthening of sea wall between CP 5919 and 5941 at Panatharakkara.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 4,73,53,267.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractor/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 2,36,76,633 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work

- | | | |
|---|---|-----------|
| (1) Earth work Excavation | — | 21600 m³ |
| (2) Filter layer 75 mm soling stones | — | 5860 Ton |
| (3) Gabion box filled with 12 dm³ to 45 dm³ | — | 5040 m³ |
| (4) Granite stone 1 to 2 Ton | — | 85773 Ton |

7. Tender No.—PQ7/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work —TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall and providing Gabion crown from ch 18.670 to 21.885 km for a length of 3215 m at Marauthady to Sakthikulangara in Chavara in Constituency.

Estimate P.A.C. — Rs.1,41,90,656

E.M.D. — Rs. 50,000.

Time of completion — 10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least on work having magnitude of Estimate P.A.C. of Rs. 70,95,328 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|---------------------------------|---|----------|
| (1) Granite stone 20 to 40dm³ | — | 853 m³ |
| (2) Granite stone 45dm³ | — | 1280 m³ |
| (3) Granite stones 200dm³ | — | 1519 nos |
| (4) Granite stones 50 to 150 kg | — | 3215 m³ |
| (5) Forming gabion boxes | — | 3215 m³ |

The following are the essential plants and equipments required for the execution of all works :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. 10 Tone crane (Boom length 80 to 110 ft) | : | 1 No. |
| 2. Tone cran (Boom length 80 to 110 ft) | : | 1 No. |
| 3. Excavator | : | 2 Nos. |
| 4. Pneumatic drill | : | 2 Nos. |
| 5. Air compressor | : | 3 Nos. |
| 6. Jack hammer | : | 2 Nos. |
| 7. Tipper/truck | : | 10 Nos. |
| 8. Generator set | : | 1 No. |
| 9. Pump set 5 HP | : | 1 No. |
| 10. Welding plant | : | 1 No. |
| 11. Leveling instrument | : | 2 Nos. |
| 12. Diving set | : | 2 Nos. |

കേരള ഗവണ്മെന്റക്കുവേണ്ടി കേരള ജലവിഭവവകുപ്പ് (രക്ഷിതാജലവ, ജലസേചന വിഭാഗം) സൗത്ത് സർക്കിൾ, സുപ്രണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയ്ക്ക്, തിരുവനന്തപുരം മുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായി ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയോ 'എ' ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏണിഡർമിനിസ്റ്റർ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുമ്പോട്ട് കവരുകളിൽ കണ്ടിപ്പുകൊള്ളുന്നു.

1. മൗലാസ് നമ്പർ—പി. ക്യു. 1/എസ്.ഇ./2007-08/ഐ.എസ്. സി. തിരുവനന്തപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി കടലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ—ഇറവിപുരം നിരോധക മണിഡ്രെയിനിലെ താണിയിൽ ചെയിനേജ് 6.300 കി.മീ. മുതൽ 6.645 കി.മീ. നും ചെയിനേജ് 7.345 കി.മീ. മുതൽ 7.795 കി.മീ.നും ഇടയിൽ 945 മീ. നീളത്തിൽ കടൽ മിങ്ങിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ.

ഇടംശേ അങ്കൽ തുക—1,43,66,773 രൂപ.

നിരതവേലം—50,000 രൂപ.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി— 10 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

- | | | |
|---|---|----------------|
| കരിങ്കല്ല് 20 മുതൽ 40 ക്യൂബിക് ഡസി മീറ്റർ വരെ | — | 4289 ക്യൂ. മീ. |
| കരിങ്കല്ല് 45 ക്യൂബിക് ഡസി മീറ്റർ | — | 6433 „ |
| കരിങ്കല്ല് 200 | — | 39600 എണ്ണം |

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കോ/സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 71,83,387 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മറുക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

2. മൗലാസ് നമ്പർ—പി. ക്യു. 2/എസ്.ഇ./2007-08/ഐ.എസ്. സി. തിരുവനന്തപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി കടലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ ചവര നിരോധക മണിഡ്രെയിനിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ പരിമാനത്തു ചെയിനേജ് 24,575 കി. മീ. മുതൽ 26,100 കി.മീ. വരെ 1525 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ മിങ്ങി നിർമ്മാണം.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—2,00,83,900 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം.

(പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.)

കരിങ്കല്ല് 20 മുതൽ 30 വരെ ക്യൂബിക് ഫുടി, മീറ്റർ	—	1201 ക്യൂ.മീ.
കരിങ്കല്ല് 45 ക്യൂബിക് ഫുടി മീറ്റർ	—	1801
അരിങ്കല്ല് 200 ക്യൂബിക് ഫുടി മീറ്റർ	—	73464 എണ്ണം

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 1,00,41,950/2 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്'റിമെന്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

3. മിഷാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 3/എസ്.ഇ./2007-08/ഐ.എസ്.സി. നിറുവനത്തപുരം.

(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുടുംബശ്രീ നിയോഗിത പണികൾ—ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മി കോളനിയിൽ ഫെയിനേജ് 43,900 കി.മീ. മുതൽ 44,500 കി.മീ. വരെ കടൽ ഭിത്തിയും അതോടൊപ്പം 4 പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും.)

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—1,99,29,325 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം.

(പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മൂല്യ നിർണ്ണയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.)

കരിങ്കല്ല്	—	1 മുതൽ 2 ഓൺ വരെ
കരിങ്കല്ല്	—	100 കി. മുതൽ 300 കി വരെ 14906 ഓൺ
കരിങ്കല്ല്	—	10 കി. മുതൽ 60 കി. വരെ 22303 ഓൺ

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 99,64,663 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്'റിമെന്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

4. മിഷാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 4/SE/2007-08/ഐ.എസ്.സി., നിറുവനത്തപുരം.

(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുടുംബശ്രീ നിയോഗിത പണികൾ—ഹാരിപ്പുഴ നിയോജകത്വ ഡബ്ബിംഗ് പരിയാരക്കരയിൽ സി.ഇ.എസ്.സി.പി. 5161-നും മേയ്ക്കയ്ക്കരി 60,500 കി.മീ. മുതൽ 61,250 കി. മീ. വരെയുള്ള ഓഗ്ങ്ങ് 750 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തിയും പുനരധിവാസ പണികൾ)

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—2,33,97,568 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം.

(പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മൂല്യ നിർണ്ണയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.)

ഫ്ലാബിക്സ് ഫിനിഷ് സർവ്വൈ ചെയ്യുന്നതിന്	—	12150 ച. മീ.
50 കി. ഗ്രാം മുതൽ 150 കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള കരിങ്കല്ല് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്	—	5875 ക്യൂ. മീ.
12 മുതൽ 45 ക്യൂബിക് മീറ്റർ വരെയുള്ള കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാബിയറൺ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്	—	7500 ക്യൂ. മീ.

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 1,16,96,784 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്'റിമെന്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

5. മിഷാസ് നമ്പർ—പി. ക്യൂ. 5/SE/2007-08/ഐ.എസ്.സി. നിറുവനത്തപുരം.

(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുടുംബശ്രീ നിയോഗിത പണികൾ—നിറുവനത്തപുരം പനത്തറക്കരയിൽ സി.പി. 5920-നും 5923-നും മേയ്ക്ക പുലി മുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം.)

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—1,59,86,934 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം. (ഓഫീസർ ഒഴികെ)

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 79,93,467 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്'റിമെന്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

6. മിഷാസ് നമ്പർ—പി. ക്യൂ. 6/SE/2007-08/ഐ.എസ്.സി. നിറുവനത്തപുരം.

(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുടുംബശ്രീ നിയോഗിത പണികൾ—നിറുവനത്തപുരം പനത്തറക്കരയിൽ സി.പി. 5919-നും 5941-നും ഇടയിൽ കടൽ ഭിത്തി ബലപ്പെടുത്തൽ)

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—4,73,53,267 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം (ഓഫീസർ ഒഴികെ)

(പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ചുരുക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.)

കണ്ണൂർ പണി	—	21,600 ക്യു.മീ.
പിന്നീട് ചെയ്ത, 75 കി.മീ. സോളിംഗ് കണ്ണുകൾ	—	5860 ടൺ
12 ക്യു.സെ.മീ. മുതൽ 45 ക്യു.സെ. മീ. വരെ കണ്ണുകൾ നിർമ്മാണം	—	5040 ഏക്കർ
ഗ്രാമത്തോൾ സ്റ്റേഷൻ-1 മുതൽ 25 ടൺ വരെ	—	85778 ടൺ

താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരർക്കു/സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു 2,36,76,633 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

7. ഓഫീസ് നമ്പർ:—പി.കെ.7/SE/2007-08/ഐ.എസ്.സി. നിർവ്വഹണപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്:—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി കലോക്രമേണ നിരോധന പണികൾ ചുമതല നിർമ്മാണ കമ്പഡെൻഷൻ മുതൽ മുതൽ കെട്ടിയിടുന്നതിനുള്ള വലം ചെയ്തിനുള്ള 18,670 മുതൽ 21,885 കി.മീ. വരെ 3215 ഹീറർ നീളത്തിൽ ഗേബിയോൺ വലകൾക്കുള്ള കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം.

ഉദ്ദേശ്യ അളവ്:—1,49,000 രൂപ.

നിരവധി:—50,000 രൂപ.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി:—10 മാസം.

(പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ചുരുക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.)

ഗ്രാമത്തോൾ സ്റ്റേഷൻ-20 മുതൽ 40 ക്യു.സെ.മീ.	—	853 ക്യു.സെ.മീ.
ഗ്രാമത്തോൾ സ്റ്റേഷൻ-20 മുതൽ 45 ക്യു.സെ.മീ.	—	15519 "
ഗ്രാമത്തോൾ സ്റ്റേഷൻ-200 മുതൽ 45 ക്യു.സെ.മീ.	—	15519 "
പോളിമർ റോപ്പ്	—	3215 ഏക്കർ
ഗ്രാമത്തോൾ സ്റ്റേഷൻ-50 മുതൽ 150 കി.ഗ്രാം വരെ	—	3215 ക്യു.മീ.
ഗേബിയോൺ ബോക്സ്	—	3215 ക്യു.മീ.

താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരർക്കു/സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു 70,95,328 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന അനുബന്ധങ്ങൾ

1.	10 ടൺ ക്രെയിൻ (ബുക് നീളം—80 മുതൽ 110 അടി)	: 1 ഏക്കർ
2.	5 ടൺ ക്രെയിൻ (ബുക് നീളം 80 മുതൽ 110 അടി)	: 1 "
3.	ഏഡിക്ടോറർ	: 2 "
4.	സ്റ്റാറ്റിക് ട്രിക്ക്	: 2 "
5.	ആർ കമ്പസർ	: 3 "
6.	ജാക്ക് ഹാർ	: 2 "
7.	ബ്ലിസ്റ്റ്/ക്രക്ക്	: 10 "
8.	ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	: 1 "
9.	പമ്പ് സെറ്റ്-5 ക്യു.മീ.വരെ	: 1 "
10.	വെൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ്	: 1 "
11.	വെൽഡിംഗ് ഇൻക്രിമെന്റ്	: 2 "
12.	വെൽഡിംഗ് സെറ്റ്	: 2 "

CONDITIONS

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Irrigation Department/Kerala Public Works Department who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain Pre-qualification documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a.m. and 4 p.m. from 19-11-2007 to 24-11-2007 on payment of Rs. 4,000+VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit Rs. 2,000+VAT for each additional copy.

2. Prospective Contractors/firms should have completed at least one work with Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which the pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant) (Applications without this certificate will not be considered). The Contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the pre-qualification documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 4 p.m. on 24-11-2007 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with E.M.D. and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains pre-qualification documents or tender documents with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of contractor and shall be sent by registered post so as to reach the office of the undersigned before 4 p.m. on 29-11-2007. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered.

പട്ടണത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ

നമ്പർ ഡി1-1425/2007.

2007 ഏപ്രിൽ 29

[illegible]

கூடுதல் நாபகம்	தேவநாபகம் - புரவணகம் - காடுநாபகம் -	நாபகம் - தேவநாபகம் - காடுநாபகம் -
-------------------	---	---

(1)	(2)	(3)
	സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ	
1	49/2007-08—ടി ആർ. പി.—ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 6-ൽ പി ബി. മംഗലം മുതൽ റി.എസ്. കനാൽ വരെ മാർ നിർമ്മാണം—രൂപ 3.60 ലക്ഷം	9,000
2	50/2007-08—ടി ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 6-ൽ ആവണി മംഗലം മുതൽ റി.എസ്. കനാൽ വരെ മാർ നിർമ്മാണം—രൂപ 4.50 ലക്ഷം	11,250
3	51/2007-08—ടി കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ചന്തക്കുറി വയൽ മുതൽ കുന്നിക്കൽ പതിനാറാമുതൽ വരെയുള്ള ഒഴുക്കുതോടിന്റെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്കൂളിന് നൽകിയ നിർമ്മാണവും തോടിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടലും—രൂപ 9 ലക്ഷം	22,500
4	58/2007-08—ടി പമ്പാ പഞ്ചായത്തിൽ കോട്ടയം കനലുള്ളി വടക്കു മുതൽ കൂറ്റൻ മംഗ. കനാൽ വരെയുള്ള തോടിന്റെ സംരക്ഷണം—രൂപ 6.30 ലക്ഷം	15,750
5	63/2007-08—ടി കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ഇരവിപുരം ഡിവിഷൻ നമ്പർ 36, തെക്കേവിള ഡിവിഷൻ നമ്പർ 38, മേനിക്കരവ ഡിവിഷൻ നമ്പർ 32-ൽ മാർനിനം മംഗലം മുതൽ റി.എസ്. കനാൽ വരെ കോട്ടളിപ്പാലി തോടിന്റെ സംരക്ഷണവും വീതിയും ആഴവും കൂട്ടലും സ്കൂളിന് നൽകിയ നിർമ്മാണവും—രൂപ 6.30 ലക്ഷം	15,750
6	64/2007-08—ടി കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ അങ്കോലിൽ ഡിവിഷൻ 34-യും മണ്ണാട പഞ്ചായത്തിന്റെ വലിയ വിള വാർഡ് 15-യും വരുന്ന മവളക്കുഴ മുതൽ തന്നെ കനാൽ വരെ മണ്ണാട് ഏലത്തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണവും വീതി കൂട്ടലും സ്കൂളിന് നൽകിയ നിർമ്മാണവും തന്നിക്കാലിൽ 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇരുവശമുള്ള സംരക്ഷണ പണ കൽ—രൂപ 5.40 ലക്ഷം	13,500

(1)	(2)	(3)
7	65/2007-03—ടി പറവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലെ സഹകർമ്മി. പുനര്യോഗം—രൂപ 6.30 ലക്ഷം.	15,750
8	66/2007-03—ടി പറവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾ മുൻ കൈയ്യേറ്റം വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി കാര്യം—രൂപ 5.40 ലക്ഷം.	13,500

மேலும் (பயனாளிகளின் விலைக் கட்டுப்பாடு)
1,2,6, 8 இலுள்ள ஆப 400+பி.நி., கருத்தினை
பயன் ஆப 700+பி.நி.

ഭരണാധിപൻ നിയമം—21-11-2007.

பெயருதலி திரிபுணை என்பவையி— (கரு நாயு
1,2 இவ்வகை 3 காயு, கரையுதலுக்கை
4 காயு,
கரையுதலுக்கை கையுதலு—நிர்யு, இவ்வகையு.

ജീവൻ" പ്രദാനം ചെയ്തു. മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങൾ
ജീവൻ" സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം ദിവസം. ഇപ്പോൾ
1. മേന്മയുടെ നിലകൾ വിചിത്രം. ചാറു,
മുട്ടകൾ, വെളുത്തു, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ മോഹിനിയെ
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജീവൻ" കൂടെ കൂടെ 50
(ജീവൻ) മൂലമായ മൃത്യുവേദത്തിൽ നിന്നും മോചിത
ഹോത്തിൽ ഒരു പ്രമോദകരമായ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന
ജീവൻ" സഹകരണ സംഘം. ജോയിന്റ്
ജെ.സ്. (ജോയിന്റ്) നിന്നും. വാങ്ങിയ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്ക
ട് കൂടെ ജോയിന്റ്" ജെ.സ്. (ജോയിന്റ്) കൂടെ കൂടെ
പ്രായം 51 തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ
പ്രായപരിധി എല്ലാ വർഷവും വിലയിരുത്ത
പ്പെട്ടു. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പരിധി
മുൻപോടെ അങ്ങനെയെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ട
താണ്.

[illegible]

ഇന്ദിരാ വ. കുമാരപ്പിള്ളി ന. നന്ദിദേവിയമ്മ
പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ വിവിധ വകുപ്പിലേയും സഹായക
കമ്മിറ്റി വകുപ്പിലേയും അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ.
ഈ നാളിപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള കരമൊത്ത വ്യവസ്ഥിക്കുകയും ഈ
അംഗങ്ങൾക്കും ബഹുമാനങ്ങൾ.

“ആകാശികപ്പുഴ”
 ഐസ്ലാന്റിലെ കരളാലയം,
 ജാഗ്രത, കൈമാറ്റം.

(ஆப்)
ஹக்ஸிக்யூதீவ
ஹஸிளிதீவ.

ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് പരസ്യം

[1/2007]

നമ്പർ ഡി. ബി. 2999/84/Vol. II.

2007 ഒക്ടോബർ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ, ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ വിഭാഗം, ഹരിപ്പാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചയിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിയിൽനിന്ന് താഴെ സമരോധമുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലോചന ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുരുക്കച്ച പ്രവൃത്തകൾ കരാറുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും, ഒഴിവാക്കലുകൾ അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 21-11-2007 കരാറുകാരന്മാർ കൃത്യം 4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നു ചിവസം ഏകദേശവും കരാറന്മാർക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം ചെലവുകൾ പ്രവൃത്തി തീയതിയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കരാറുകാരന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നു ചിവസം കരാറുകാരന്മാർ 4,30,000 അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ അടയ്ക്കൽ, അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, അടയ്ക്കൽ തുകയും	നിരതരവവും രൂപ
(1)	(2)	(3)
1	കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസും നിർമ്മാണം — രൂപ 25,000	650
2	കുമാരപുരം, കുമ്പാഴ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽപ്പെട്ട ചെമ്പുതോട്, ഡാണാപ്പടി കൽ പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 44,000	1,100
3	ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ അറകൾ പണികൾ — രൂപ 1,12,000	2,800
4	പത്തനംപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തനംപുഴ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ അറകൾ പണികൾ — രൂപ 26,500	700
5	പത്തനംപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വലിയ പത്തനംപുഴ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ അറകൾ പണികൾ — രൂപ 22,500	600
6	പേപ്പർ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തനംപുഴ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ അറകൾ പണികൾ — രൂപ 1,10,000	2,750
7	കായംകുളം മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ അറകൾ പണികൾ — രൂപ 20,000	500
8	കണ്ടമൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 65,000	1,650
9	പൂർക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൂർക്കാട്, കുറുപ്പിയാർ, നാലു ചിറയം, ഇളച്ചിറ എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 1,50,000	3,750

(1)	(2)	(3)
10	പുന്നപ്ര താഴെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 50,000	2,250
11	അമ്പലപ്പുഴ താഴെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 1,80,000	4,500
12	പുന്നപ്ര താഴെ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 1,60,000	4,000
13	പൂർക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ മാനന്തലം, കെട്ടിടങ്ങളിൽ, കെട്ടിടങ്ങളിൽ എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം — രൂപ 2,50,000	6,250

ഒഴിവാക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വില — ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5, 7 എന്നിവയ്ക്ക് രൂപ 150+വി.തി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400+വി. തി., പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന്മാർ.

ഒഴിവാക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ കരാറുകാരന്മാർക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിയുടെ പേര്, അടയ്ക്കൽ തീയതി, അടയ്ക്കൽ തുകയും, അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഒഴിവാക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഒഴിവാക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ കരാറുകാരന്മാർക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിയുടെ പേര്, അടയ്ക്കൽ തീയതി, അടയ്ക്കൽ തുകയും, അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഒഴിവാക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ കരാറുകാരന്മാർക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിയുടെ പേര്, അടയ്ക്കൽ തീയതി, അടയ്ക്കൽ തുകയും, അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഒഴിവാക്കൽ പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. 4/2007-08. 2007 ഒക്ടോബർ 17.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസറായ, ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ വിഭാഗം, ഹരിപ്പാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചയിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിയിൽനിന്ന് താഴെ സമരോധമുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലോചന ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുരുക്കച്ച പ്രവൃത്തകൾ കരാറുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും, ഒഴിവാക്കലുകൾ അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നു ചിവസം കരാറുകാരന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നു ചിവസം കരാറുകാരന്മാർ 4,30,000 അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ അടയ്ക്കൽ, അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ അടയ്ക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഒക്ടോബർ നമ്പറും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഈ ശേഷി അടങ്കൽ തുകയും	നിരത (രവ്യം) രൂപ
1	29/2007-08 — കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി—കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ക്യാമ്പ് ഏരിയയിലുള്ള 'എഫ്' ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സീൽ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർഓഡാസ്)—രൂപ 3,50,000	8,750
2	30/2007-08—ടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ക്യാമ്പ് ഏരിയയിലുള്ള 'സി' ടൈപ്പ് 'ഡി' ടൈപ്പ് എന്നീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തുകൾക്ക് അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർഓഡാസ്)—രൂപ 3,50,000	8,750
3	38/2007-08—ടി ടി 'ഇ' ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സീൽ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ഓഡാസ്)—രൂപ 3,00,000	7,500
4	42/2007-08—ടി കാലവർഷ കെടുതി 2007—ഫാമിത്യ താഴെയുള്ള കോസ വെയുടെ അടിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ — രൂപ 3,00,000	7,500
5	43/2007-08—ഗിറുവാണി പദ്ധതി— കാലവർഷക്കെടുതി 2007—തച്ചമ്പാറ- ഗിറുവാണി റോഡിന്റെ 16/00 കി. മീറ്ററിൽ തകർന്ന റോഡിന്റെ അടിയിൽ പുനരൂട്ധാർണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 14,50,000	36,250

ഒക്ടോബർ പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27-11-2007 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ഒക്ടോബർ സൂകർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27-11-2007 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 4 മണിവരെയും അന്നേ ദിവസം 4.30-ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ സൂകർ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ഒക്ടോബർ ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 5-ന് രൂപ 700-+വി.നി., മറ്റെല്ലാവർക്കും രൂപ 400-+ വി.നി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 5-ന് 6 മാസം, മറ്റെല്ലാവർക്കും 3 മാസം.

ഒക്ടോബർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് ഏഴുദിവസം മുമ്പുതൽ ഒക്ടോബർ പ്രമാണങ്ങൾ ഈ കരാറാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും ഒക്ടോബർ സംബന്ധിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ ഈ ഒക്ടോബറിനും ബാധകമാണ്.

(ഒപ്പ്)
ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ.

ജലസേചന ഓഫീസ് പാസ്സം

[2/2007-08]

നമ്പർ ഡി1/ഡബ്ലിയു.എസ്./2007-08.

2007 ഒക്ടോബർ 26.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി വർക്സ് മാനേജർ, വർക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, ജല സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഒറിജിനലായുള്ള രൂപവച്ച ഒക്ടോബർ സൂകർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—കുന്നംമാട്ടുപാതി വിവിധ പട്ടണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഘടിപ്പിക്കലും.

ഈ ശേഷി അടങ്കൽ തുക—രൂപ 2 ലക്ഷം.

നിരത രവ്യം—രൂപ 5,000.

ഒക്ടോബർ പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 400-+ വി. നി.

ഒക്ടോബർ പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന—വർക്സ് മാനേജർ, വർക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, ജലസൗകര്യപ്പെടുത്തുന്ന കരാറാലയത്തിൽ നിന്നും 26-10-2007 മുതൽ 20-11-2007 വരെ, പ്രവൃത്തി മിനട്ടിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ഒക്ടോബർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—20.11-2007, 3 മണിവരെ.

ഒക്ടോബർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—20-11-2007, 4 മണി.

കരാറുകാരിന്റെ വിലാഗം—'സി' യും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി -3 മാസം.

വ്യവസ്ഥകൾ

ഒക്ടോബർ പ്രമാണത്തിന്റെ അപേക്ഷാപത്രം സമരണ പ്രവൃത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഒക്ടോബർ സംബന്ധിച്ചു ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ഒക്ടോബറിനും ബാധകമാണ്.

നിശ്ചയിത സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഒക്ടോബർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഒക്ടോബർ പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 രൂപ കൂടി തപാൽ ചിലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

ജലസൗകര്യ മാനേജർ
വർക്സ് മാനേജർ
ആക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.